

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 業務名 令和 7 年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事
- 2 部局名 札幌地方検察庁
- 3 入札公告日 令和 7 年 9 月 1 1 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 7 年 1 0 月 2 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資格がないと認めた理由
佐々木塗装工業株式会社	有	
株式会社小野寺建設	有	
株式会社アサヒ建設	有	
有限会社共明	有	
中田工業株式会社	有	
株式会社ワング・レーニア	有	
株式会社川田建設工業	有	
株式会社ブランドシー	有	
株式会社 R e R	有	
株式会社青山組	有	
株式会社スタイリッシュハウス	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入 札 調 書

件 名		令和 7 年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事				
入札及び開札の場所		札幌地方検察庁				
入札日時		令和 7 年 1 0 月 3 0 日	午後 4 時 0 0 分	開札日時		令和 7 年 1 0 月 3 1 日 午前 1 0 時 0 0 分
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金 額 (千円)	2 回 金 額 (千円)	見積 1 回	見積 2 回	
1	佐々木塗装工業株式会社 法人番号6430001056711	10, 850	7, 580			落札
2	株式会社小野寺建設 法人番号6430001056604	8, 350	7, 930			
3	株式会社アサヒ建設 法人番号9430001056997	15, 300	16, 800			
4	有限会社共明 法人番号1430002066359	12, 730	辞退			
5	中田工業株式会社 法人番号1430001056897	13, 480	辞退			
6	株式会社ワンズ・レーニア 法人番号4430001028167	14, 940	辞退			
7	株式会社川田建設工業 法人番号6430001056629	20, 960	辞退			
8	株式会社ブランドシー 法人番号4180001003501	辞退				
9	株式会社R e R 法人番号2170001013866	辞退				
10	株式会社青山組 法人番号5150001006860	辞退				
11	株式会社スタイリッシュハウス 法人番号2060001019528	辞退				
落札決定の理由		最低価格のため				
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格（税抜価格） 7, 850 千円 調査基準価格（税抜価格） 0 千円				
入札した結果は、上記のとおりである。 令和7年10月31日 入札執行者 国有財産係長 松 本 真 由 美 立 会 者 企画調査課長 佐 々 木 亨						

第 5 号様式

予 定 価 格 調 書

金 8, 6 3 5, 0 0 0 円

(う ち 消 費 税 相 当 額 7 8 5, 0 0 0 円)

(入 札 書 比 較 参 考 額 7, 8 5 0, 0 0 0 円)

ただし、令和 7 年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事費として

令和 7 年 1 0 月 2 8 日

支出負担行為担当官

札幌地方検察庁検事正 安 藤 浄 人

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 令和7年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事

第 6 号様式の 2
工事総括表（1－イ）

金 8, 6 3 5, 0 0 0 円
（工事価格 金 7, 8 5 0, 0 0 0 円）

令和 7 年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 仮設工事費		一式		4, 0 3 6, 5 6 0	
2 改修工事費		一式		3, 0 6 2, 7 8 0	
小 計				7, 0 9 9, 3 4 0	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1 4 1, 9 8 6	
現場管理費		一式		3 6 2, 0 6 6	
一般管理費等		一式		2 4 3, 3 0 8	
小 計	(共通費)			7 4 7, 3 6 0	
計	(工事価格)			7, 8 5 0, 0 0 0	一万円未満切上げ
消費税相当額		一式		7 8 5, 0 0 0	
総 合 計				8, 6 3 5, 0 0 0	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 仮設工事費					
(1) 足場	枠組み本足場手すり先行方式養生シート	1390	m ²	3, 6 6 9, 6 0 0	
(2) 仮設材運搬費		1390	m ²	3 6 6, 9 6 0	
合 計				4, 0 3 6, 5 6 0	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
2 改修工事費					
(1) 既存タイル撤去		一式		2 6, 4 0 0	
(2) タイル新設	5 0 角	26	枚	2 7, 4 5 6	
(3) 既存シーリング材撤去、新設	MS-2 変成シリコーン 幅20mm×深さ10mm	2016.62	m	1, 9 5 2, 0 8 8	
(4) 既存シーリング材撤去、新設	MS-2 変成シリコーン 幅15mm×深さ10mm	1200.95	m	1, 0 5 6, 8 3 6	
合 計				3, 0 6 2, 7 8 0	

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 7 年 1 1 月 1 3 日
契約業者名	佐々木塗装工業株式会社
契約業者の住所	北海道室蘭市寿町 3 丁目 2 - 2 0
工事の名称	令和 7 年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事
工事場所	北海道室蘭市日の出町 1 丁目 1 8 番 2 1 号 室蘭法務総合庁舎
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁タイル修繕、外壁既存シーリング材の撤去、新設
工期（自）～（至）	令和 7 年 1 1 月 1 4 日～令和 8 年 3 月 1 8 日
契約金額	¥ 8, 3 3 8, 0 0 0 -